



SECCIÓN	PROGRESIVA	DIF. COTA	COTA PROJ.	COTA TN
	3+000.00	-0.82	385.65	386.47
	3+010.00	-0.85	385.59	386.44
	3+020.00	-0.88	385.53	386.41
	3+030.00	-0.93	385.47	386.36
	3+040.00	-0.95	385.36	386.31
	3+050.00	-0.93	385.30	386.23
	3+060.00	-0.93	385.24	386.11
	3+070.00	-0.93	385.18	386.11
	3+080.00	-0.93	385.12	386.03
	3+090.00	-0.90	385.07	385.96
	3+100.00	-0.90	385.00	385.92
	3+110.00	-0.90	384.98	385.86
	3+120.00	-0.88	384.86	385.72
	3+130.00	-0.83	384.88	385.63
	3+140.00	-0.79	384.75	385.54
	3+150.00	-0.76	384.70	385.46
	3+160.00	-0.79	384.66	385.45
	3+170.00	-0.82	384.63	385.43
	3+180.00	-0.78	384.56	385.35
	3+190.00	-0.79	384.52	385.31
	3+200.00	-0.80	384.47	385.27
	3+210.00	-0.79	384.42	385.21
	3+220.00	-0.80	384.38	385.17
	3+230.00	-0.83	384.33	385.12
	3+240.00	-0.86	384.28	385.07
	3+250.00	-0.89	384.24	385.02
	3+260.00	-0.88	384.19	384.99
	3+270.00	-0.90	384.15	384.95
	3+280.00	-0.99	384.00	384.99
	3+290.00	-0.97	383.95	384.93
	3+300.00	-0.96	383.91	384.86
	3+310.00	-0.90	383.86	384.76
	3+320.00	-0.89	383.83	384.73
	3+330.00	-0.75	383.83	384.56
	3+340.00	-0.96	383.78	384.71
	3+350.00	-1.14	383.75	384.90
	3+360.00	-1.07	383.73	384.79
	3+370.00	-1.03	383.70	384.73
	3+380.00	-0.85	383.67	384.53
	3+390.00	-0.79	383.64	384.45
	3+400.00	-0.84	383.62	384.45
	3+410.00	-0.80	383.59	384.40
	3+420.00	-0.67	383.56	384.23
	3+430.00	-0.58	383.53	384.11
	3+440.00	-0.60	383.51	384.16
	3+450.00	-0.68	383.48	384.16
	3+460.00	-0.72	383.45	384.17

SECCIÓN TIPO 2

SECCIÓN TIPO 2 (a)



SECCIÓN TIPO 2 (b)



Vértice	Progresiva	Coordenadas GK	
		X	Y
29	3085.90	3665468.5819	7378971.9509
30	3191.59	3665471.5833	7379077.6069
31	3302.33	3665473.5912	7379188.3226
32	3395.36	3665482.2570	7379280.9450
33	3496.46	3665481.2213	7379382.0402

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN - PROVINCIA DE JUJUY

Proyecto: Programa de obras de Riego para Vinalito - El Talar, Depto de Santa Bárbara

Proyectistas: Equipo de formulación de proyectos FAO	PLANO: Planta y Perfil Longitudinal Canal Matriz Vinalito - Prog.:3+000.00-3+500.00	
	Fecha: Octubre 2015	Relevamiento Topográfico: Top. José Santos Gutierrez